

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

Encargos Sociais:

87,93%(H) 49,41%(M)

REF. SINAP JAN/22



PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS

BDI: R\$ 0,25

ORSE - JAN/22

Valor Total R\$

1.637.545,49

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM/COD	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
1.0	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					R\$ 2.779,05
0051/ORSE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6	R\$ 370,54	R\$ 463,18	R\$ 2.779,05
2.0	FRANCISCO TITO				6%	R\$ 106.226,04
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
2.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 91,69
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	815,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 91,69
2.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 80.903,81
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	815,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 69.662,13
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	205,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 11.241,69
2.3	REDE DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO PARA SANEAMENTO					R\$ 23.566,16
90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	30,00	R\$ 44,79	R\$ 55,99	R\$ 1.679,63
90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	103,00	R\$ 139,88	R\$ 174,85	R\$ 18.009,55
COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMENTO x PROFUNDIDADE)	UND	2,00	R\$ 1.140,04	R\$ 1.425,05	R\$ 2.850,11
COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	2,00	R\$ 410,75	R\$ 513,44	R\$ 1.026,88
2.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38

04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
3.0	MANOEL VIANA				3%	R\$ 49.415,03
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
3.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 55,13
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	490,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 55,13
3.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 47.695,53
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	490,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 41.882,75
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	106,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 5.812,78
3.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38
04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
4.0	RUA REGINA GRANJEIRO				9%	R\$ 149.138,19
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
4.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 113,40
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1008,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 113,40
4.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 104.584,20
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1008,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 86.158,80
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	336,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 18.425,40
4.3	REDE DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO PARA SANEAMENTO					R\$ 42.776,22
90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	60,00	R\$ 44,79	R\$ 55,99	R\$ 3.359,25
90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	170,00	R\$ 139,88	R\$ 174,85	R\$ 29.724,50
COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMENTO x PROFUNDIDADE)	UND	5,00	R\$ 1.140,04	R\$ 1.425,05	R\$ 7.125,26
COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	5,00	R\$ 410,75	R\$ 513,44	R\$ 2.567,20
4.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38

04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
5.0 NATANAEL BARBOSA						14% R\$ 227.066,74
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
5.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 190,13
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1690,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 190,13
5.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 170.336,05
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1690,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 144.452,75
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	472,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 25.883,30
5.3	REDE DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO PARA SANEAMENTO					R\$ 54.876,19
90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	70,00	R\$ 44,79	R\$ 55,99	R\$ 3.919,13
90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	236,00	R\$ 139,88	R\$ 174,85	R\$ 41.264,60
COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMENTO x PROFUNDIDADE)	UND	5,00	R\$ 1.140,04	R\$ 1.425,05	R\$ 7.125,26
COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	5,00	R\$ 410,75	R\$ 513,44	R\$ 2.567,20
5.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38
04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
6.0 MIGUEL GOMES						15% R\$ 250.314,00
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
6.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 285,75
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2540,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 285,75
6.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 248.363,88
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2540,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 217.106,50
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	570,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 31.257,38
6.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38

04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
7.0	TEOTÔNIO BARBOSA				8%	R\$ 137.478,99
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
7.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 126,00
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1120,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 126,00
7.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 108.344,63
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1120,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 95.732,00
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	230,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 12.612,63
7.3	REDE DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO PARA SANEAMENTO					R\$ 27.343,99
90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	60,00	R\$ 44,79	R\$ 55,99	R\$ 3.359,25
90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	115,00	R\$ 139,88	R\$ 174,85	R\$ 20.107,75
COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMENTO x PROFUNDIDADE)	UND	2,00	R\$ 1.140,04	R\$ 1.425,05	R\$ 2.850,11
COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	2,00	R\$ 410,75	R\$ 513,44	R\$ 1.026,88
7.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38
04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
8.0	LUCIA IBIAPINO				10%	R\$ 162.475,54
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
8.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 138,38
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1230,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 138,38
8.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 122.682,25
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1230,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 105.134,25
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	320,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 17.548,00
8.3	REDE DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO PARA SANEAMENTO					R\$ 37.990,54

90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	75,00	R\$ 44,79	R\$ 55,99	R\$ 4.199,06
90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	160,00	R\$ 139,88	R\$ 174,85	R\$ 27.976,00
COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMENTO x PROFUNDIDADE)	UND	3,00	R\$ 1.140,04	R\$ 1.425,05	R\$ 4.275,16
COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	3,00	R\$ 410,75	R\$ 513,44	R\$ 1.540,32
8.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38
04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
9.0	DOM EPAMINONDAS				9%	R\$ 152.221,10
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
9.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 126,00
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1120,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 126,00
9.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 113.280,00
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1120,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 95.732,00
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	320,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 17.548,00
9.3	REDE DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO PARA SANEAMENTO					R\$ 37.150,73
90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	60,00	R\$ 44,79	R\$ 55,99	R\$ 3.359,25
90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	160,00	R\$ 139,88	R\$ 174,85	R\$ 27.976,00
COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMENTO x PROFUNDIDADE)	UND	3,00	R\$ 1.140,04	R\$ 1.425,05	R\$ 4.275,16
COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	3,00	R\$ 410,75	R\$ 513,44	R\$ 1.540,32
9.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38
04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
10.0	SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA				3%	R\$ 48.624,56
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
10.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 33,75

100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	300,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 33,75
10.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 32.223,00
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	300,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 25.642,50
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	120,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 6.580,50
10.3	REDE DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO PARA SANEAMENTO					R\$ 14.703,43
90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	25,00	R\$ 44,79	R\$ 55,99	R\$ 1.399,69
90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	65,00	R\$ 139,88	R\$ 174,85	R\$ 11.365,25
COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMENTO x PROFUNDIDADE)	UND	1,00	R\$ 1.140,04	R\$ 1.425,05	R\$ 1.425,05
COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	1,00	R\$ 410,75	R\$ 513,44	R\$ 513,44
10.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38
04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
11.0	AMANDA MARTINS				4%	R\$ 64.591,31
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
11.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 52,88
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	470,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 52,88
11.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 47.576,31
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	470,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 40.173,25
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	135,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 7.403,06
11.3	REDE DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO PARA SANEAMENTO					R\$ 15.297,74
90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	20,00	R\$ 44,79	R\$ 55,99	R\$ 1.119,75
90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	70,00	R\$ 139,88	R\$ 174,85	R\$ 12.239,50

COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMENTO x PROFUNDIDADE)	UND	1,00	R\$ 1.140,04	R\$ 1.425,05	R\$ 1.425,05
COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	1,00	R\$ 410,75	R\$ 513,44	R\$ 513,44
11.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38
04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
12.0	MANOEL EUSTAQUIO				8%	R\$ 136.903,90
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
12.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 148,50
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1320,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 148,50
12.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 135.091,03
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1320,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 112.827,00
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	406,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 22.264,03
12.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38
04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
13.0	FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA				4%	R\$ 68.605,68
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
13.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 55,13
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	490,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 55,13
13.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 49.560,00
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	490,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 41.882,75
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 7.677,25
13.3	REDE DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO PARA SANEAMENTO					R\$ 17.326,18
90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	25,00	R\$ 44,79	R\$ 55,99	R\$ 1.399,69
90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	80,00	R\$ 139,88	R\$ 174,85	R\$ 13.988,00

COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMNETO x PROFUNDIDADE)	UND	1,00	R\$ 1.140,04	R\$ 1.425,05	R\$ 1.425,05
COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	1,00	R\$ 410,75	R\$ 513,44	R\$ 513,44
13.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38
04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38
14.0	ANTÔNIO BARBOSA ALVES				5%	R\$ 81.705,37
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. COM BDI (25%)	V. TOTAL
14.1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 73,13
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	650,00	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 73,13
14.2	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 63.236,00
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	650,00	R\$ 68,38	R\$ 85,48	R\$ 55.558,75
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140,00	R\$ 43,87	R\$ 54,84	R\$ 7.677,25
14.3	REDE DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO PARA SANEAMENTO					R\$ 16.731,87
90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	30,00	R\$ 44,79	R\$ 55,99	R\$ 1.679,63
90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	75,00	R\$ 139,88	R\$ 174,85	R\$ 13.113,75
COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMNETO x PROFUNDIDADE)	UND	1,00	R\$ 1.140,04	R\$ 1.425,05	R\$ 1.425,05
COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	1,00	R\$ 410,75	R\$ 513,44	R\$ 513,44
14.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS LOGRADOUROS					R\$ 1.664,38
04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	2	R\$ 665,75	R\$ 832,19	R\$ 1.664,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL



Encargos Sociais: 87,93%(H)

49,41%(M)

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS

BDI: 25,00%

Local: Diversas ruas de Areial

REF. SINAP JAN/22

Valor Total: R\$

1.637.545,49

REF. ORSE JAN/22

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / SERVIÇO	UNID	FAT. PROD.	PREÇO TOTAL
1.0	51/ORSE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS EM AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		R\$ 370,54	R\$ 463,18
		Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m ³ /m (angelim, louro)	m	4	10,13
		Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m ³ /m	m	1	3,89
		Carpinteiro de formas	h	1	6,63
		Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	m ²	1	275
		Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,15	20,6
		Servente de obras	h	2	5,51
		Encargos Complementares - Servente	h	2	3,61
		Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1	3,51
2.0	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	R\$ 0,09	R\$ 0,11
		MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001	R\$ 205,64
		MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,001	R\$ 69,45
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001	R\$ 16,29
3.0	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 63,18	R\$ 78,98
		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,114	R\$ 91,17
		PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM PRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,033	R\$ 812,06

		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	R\$	148,51
		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1309	R\$	57,32
		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021	R\$	20,28
		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021	R\$	16,29
		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0204	R\$	418,73
4.0	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 44,31	R\$	55,39
		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	R\$	90,00
		MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,005	R\$	27,67
		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	R\$	20,41
		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	R\$	16,29
		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	R\$	496,69
5.0	04526/ORSE	POSTE DE FERRO GALV. DIAMETRO DE 2" H=2,5M COM 2 PLACAS 20X33CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUAS	UND	R\$ 665,75	R\$	832,19
		Pedreiro (horista)	h	0,2	R\$	6,63
		Servente de obras	h	0,2	R\$	5,51
		Placa de aço esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x20* cm	un	2	R\$	90,75
		Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	1	R\$	477,71
		Encargos Complementares - Servente	h	0,2	R\$	3,61
		Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,2	R\$	3,52
6.0	90694	TUBO DE PVC PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	R\$ 665,75	R\$	832,19
		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	UN	0,010400		19,84
		TUBO COLETOR DE PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	1,050000		40,03
		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075300		17,82
		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075300		16,29
7.0	90696	TUBO DE PVC DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	R\$ 174,85	R\$	18.009,55
		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	UN	0,016700		19,84

		TUBO COLETOR DE PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	1,050000	129,58
		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103000	17,82
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103000	16,29
8.0	COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO PARA REDES DE SANEAMENTO DIMENSÕES INTERNAS 0,8x0,8x1m (LARGURA x COMPRIMENTO x PROFUNDIDADE)	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,44	R\$ 64,44
		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,44	R\$ 4,74
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM.	M2	1,44	R\$ 14,27
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=2	M2	1,6	R\$ 67,32
		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	9,872	R\$ 14,46
		AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBOS PARA VIGA BALDRAME	KG	3,04584	R\$ 12,42
		CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,152	R\$ 465,31
		ALVENARIA PARA EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA EM BLOCOS CERÂMICOS DE 08 FUROS DE 9X19X19 CM (E	M2	2,8	R\$ 99,54
		ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.	KG	9,872	R\$ 11,67
		AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBOS PARA CINTA DE AMARRAÇÃO	KG	2,14032	R\$ 12,42
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CINTA DE AMARRAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA	M2	1,6	R\$ 67,32
		CONCRETAGEM DE CINTA DE AMARRAÇÃO, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,076	R\$ 465,31
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO	M2	3,2	R\$ 3,18
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B	M2	3,2	R\$ 27,22
9.0	COMPOSIÇÃO	TAMPA DE POÇO DE VISITA/INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 12,5mm, FCK=30MPA, DIMENSÕES 1,2x1,2x0,1m	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=2	M2	0,48	R\$ 67,32
		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_0	KG	25,4232	12,25
		CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,144	R\$ 465,31

Valor R\$

1.637.545,49

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras / serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1.0	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	0,2%	R\$ 2.779,05	100%	R\$ 2.779,05										
2.0	FRANCISCO TITO	6,5%	R\$ 106.226,04	100%	R\$ 106.226,04										
3.0	MANOEL VIANA	3,0%	R\$ 49.415,03	100%	R\$ 49.415,03										
4.0	RUA REGINA GRANJEIRO	9,1%	R\$ 149.138,19			100%	R\$ 149.138,19								
5.0	NATANAEL BARBOSA	13,9%	R\$ 227.066,74					65%	R\$ 147.593,38	35%	R\$ 79.473,36				
6.0	MIGUEL GOMES	15,3%	R\$ 250.314,00							24%	R\$ 60.075,36	58%	R\$ 145.182,12	18%	R\$ 45.056,52
7.0	TEOTÔNIO BARBOSA	8,4%	R\$ 137.478,99											75%	R\$ 103.109,24
8.0	LUCIA IBIAPINO	9,9%	R\$ 162.475,54												
9.0	DOM EPAMINONDAS	9,3%	R\$ 152.221,10												
10.0	SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA	3,0%	R\$ 48.624,56												
11.0	AMANDA MARTINS	3,9%	R\$ 64.591,31												
12.0	MANOEL EUSTAQUIO	8,4%	R\$ 136.903,90												
13.0	FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA	4,2%	R\$ 68.605,68												
14.0	ANTÔNIO BARBOSA ALVES	5,0%	R\$ 81.705,37												
Evolução da execução da obra (mês/acumulado)					9,7%	9%	19%	9%	28%	9%	36%	9%	45%	9%	54%
Previsão de repasses financeiros mensais					R\$ 158.420,11		R\$ 149.138,19		R\$ 147.593,38		R\$ 139.548,72		R\$ 145.182,12		R\$ 148.165,76
Acumulado de repasses financeiros mensais					R\$ 158.420,11		R\$ 307.558,30		R\$ 455.151,68		R\$ 594.700,40		R\$ 739.882,52		R\$ 888.048,28

Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
25%	R\$ 34.369,75										
70%	R\$ 113.732,88	30%	R\$ 48.742,66								
		65%	R\$ 98.943,72	35%	R\$ 53.277,39						
				100%	R\$ 48.624,56						
				70%	R\$ 45.213,91	30%	R\$ 19.377,39				
						90%	R\$ 123.213,51	10%	R\$ 13.690,39		
								100%	R\$ 68.605,68		
								75%	R\$ 61.279,03	25%	R\$ 20.426,34
9%	63%	9%	72%	9%	81%	9%	90%	9%	99%	1%	100%
R\$ 148.102,63		R\$ 147.686,38		R\$ 147.115,86		R\$ 142.590,90		R\$ 143.575,10		R\$ 20.426,34	
R\$ 1.036.150,91		R\$ 1.183.837,29		R\$ 1.330.953,15		R\$ 1.473.544,05		R\$ 1.617.119,15		R\$ 1.637.545,49	